



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

ПРОТОКОЛ № 2 по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

от работата на комисия, определена със Заповед № 56 / 17.01.2020г. на кмета на
Община Радомир

Днес, 03.02.2020г., Комисията съгласно Заповед № 56 от 17.01.2020г. на кмета на Община Радомир, в заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на общинска администрация Радомир се събра в 10:00 часа в състав от редовните си членове:

Председател:

1. инж. Димитър Димитров – заместник- кмет в Община Радомир;

Членове:

2. Даниела Младенова – началник- отдел ППОП в Община Радомир;
3. Десислава Стоянова - гл. специалист „Обществени поръчки“ в Община Радомир;
4. инж. Олег Тодоров – гл. инженер в Община Радомир;
- 5 Кремена Данева - външен експерт, вписан в АОП под № ВЕ - 87, професионална квалификация юрист;

Със задача: да продължи работата си по разглеждане и оценка на постъпилите оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Друган, община Радомир“, открито с Решение № 961 от 27.12.2019г. на кмета на община Радомир, Обявление с ИД № 951581, публикувани в преписка № 00535-2019-0018 в РОП.

Заседанието на комисията е закрито. Констатира се, че в законовия срок след изпращане и получаване от участниците на Протокол № 1 (приключен и подписан на 23.01.2020г.) от работата на комисията, в деловодството на община Радомир са постъпили допълнителни документи от участника ДЗЗД „СМР ГРУП ДРУГАН“, с вх.№ АО-92-00-18/2/ от 31.01.2020 г. Същите са в срок и подлежат на разглеждане от комисията.

КОНСТАТАЦИИТЕ ОТ ПРЕГЛЕДА НА ПОЛУЧЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА:

Участникът ДЗЗД „СМР ГРУП ДРУГАН“ е представил:

- Електронно генериран образец на ЕЕДОП от съдружника „Аква темпус“ ООД, редовно подписан от законните представители на дружеството, с попълнена информация съобразно дадените указания от Протокол № 1 от работата на комисията.
- Сертификат № BG.121539E/U с обхват ISO 140001:2015 – „Инфраструктурно и хидротехническо строителство. Строителство и ремонт на сгради и съоръжения. Инженерингова дейност“ на „Аква темпус“ ООД, срок на валидност 04.08.2020 г., издаден от Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch
- Сертификат № BG.121539Q/U с обхват ISO 140001:2015 – „Инфраструктурно и хидротехническо строителство. Строителство и ремонт на сгради и

съоръжения. Инженерингова дейност“ на „Аква темпус“ ООД, срок на валидност 04.08.2020 г., издаден от Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch

С оглед на така представените допълнителни документи, комисията единодушно прие същите за достатъчно с оглед доказване съответствието на участника с поставените от Възложителя критерии за подбор и при съобразяване на вече направените констатации в предходния Протокол № 1, поради което: **допуска участника ДЗЗД „СМР ГРУП ДРУГАН“** до следващия етап на разглеждане на представената оферта за участие по обявената обществена поръчка.

Работата на комисията продължи на 18.02.2020 год., 24.02.2020 г. и 12.03.2020 г., с разглеждане на техническите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници, преценка на съответствието им с поставените изисквания и оценка на техническите предложения, които отговарят на изискванията на възложителя, по реда на постъпване на офертите. В тази част от работата си, комисията се ръководи от приетите условия съгласно документацията за участие, техническата спецификация, инвестиционните проектни части и методиката за оценка, като всяко от техническите предложения подлежи на подробно разглеждане и съотнасяне към посочените предварително известни условия в процедурата.

УЧАСТНИК «ДЗЗД „ВИА ХИДРО ГРУП-ДРУГАН“»

Участникът е представил техническо предложение съгласно образеца на Възложителя и е приложил Линеен календарен график и Диаграми на работната ръка и на механизацията. Участникът е предложил срокове за изпълнение за всеки от етапите – по 180 календарни дни. Оферирани са гаранционни срокове за предвидените за изпълнение СМР.

Предложението на участника е представено като Приложение, в което като изходна информация е представена спецификата на обекта, съгласно Техническата спецификация на процедурата. По-нататък предложението е оформено според методиката за оценка, като всеки смислов раздел е озаглавен според елементите, посочени в методиката за оценка като минимално съдържание за всяка от МЕ.1 до МЕ.6.

За МЕ.1. Дадено е описание на срока за изпълнение на поръчката. Описани са етапи на изпълнение на поръчката - Подготвителен период, изпълнение на строително-монтажни работи (геодезически работи, протоколи за въвеждане на ВОБД, строителни и монтажни работи, съставяне на актове и протоколи по време на строителството), Гаранционен срок. Представени са подход и организация на изпълнение на поръчката чрез посочване на конкретни цели и начини за постигането им. Представени са техническите възможности на участника - технически преимущества (техника), сервисни екипи, финансови ресурси, квалификация, човешки ресурси, техническо оборудване, материали, строителна лаборатория, мерки за осигуряване на качеството и процедури за контрол с цел качествено и навременно изпълнение, посочено е приложимо законодателство. Представена е програма за осигуряване на качеството на два етапа и три нива. Описана е вътрешната организация, мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката - контрол на качеството на СМР, контрол на качеството на материалите и оборудването, организация на работите и дейностите. В табличен вид-технологична таблица е представена методологията и подхода за изпълнение на поръчката чрез посочване на етапите, подетапите, дейности и поддейности, необходимите инструменти и методи, контрол и управление и методи на изпълнение. Представен е план за организация на работата, с посочени стратегическите мерки и дейности за успешно реализиране на проекта. Направено е описание на дейностите в обхвата на поръчката- 1) Подготвителни работи, приложими документи, съблюдаване на общите изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, представен е план за

безопасност и здраве, разгледани са възможни рискове и са посочени изисквания и мерки за избягването им във връзка със застрашаване живота и здравето на работещите и гражданите, посочени са мерки за намаляване на рисковете чрез използване на лични предпазни средства, представен е списък на машините, инсталациите и съоръженията, подлежащи на контрол, посочени са мероприятия за опазване на околната среда. 2) Геодезически работи - опорна мрежа и трасиране на опорни точки, ВОБД, съгласуване, заповеди, представен е генерален план на строителната площадка с разположена временната строителна база, офиси на изпълнителя, организиране на охрана на обекта, организация по съгласуване с компетентните органи, организация на работната площадка, почистване от дървета и храсти, опазване на дърветата и зелените площи. 3) Работи по изпълнението на СМР - геодезически работи, тествания, довършителни работи, строителна документация, почистване. 4) Предаване на строежа и други съпътстващи работи-описани са протоколите за този етап, дейности по приемане на водопровода, отстраняване на евентуални забележки от компетентните органи, съдействие на възложителя за въвеждане на обекта в експлоатация. 5) Гаранционни срокове и действия по мониторинг и поддържане.

Описана е последователността и технологията на изпълнение на СМР в обхвата на поръчката - в табличен вид са посочени ключовите моменти при изпълнението, с посочени видовете СМР, начало, край, продължителност, брой работници, необходима техника и механизация - видове и брой. Представена е технологията на изпълнение на всички СМР в обхвата на поръчката-асфалтови работи, изсичане на храсти и дървета, изкопни работи, пресичане на кабели, укрепване на съществуваща подземна инфраструктура, доставка и монтаж на тръби и фитинги, съединения, разриване с булдозер и засипване на изкопи, уплътняване на насипи, изпитване плътността на тръбопроводите, дезинфекция на водопроводи.

Представено е подробно предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, което представлява изчерпателно описание на технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР, в пълно съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта е разделено на етапи, подробно посочени по-горе, по дейности, поддейности, задачи и подзадачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя). За всеки вид СМР е описана технологията за изпълнение, посочени са приложимите нормативни правила, обхванати са всички аспекти на изпълнение на поръчката - от подготвителните дейности до изпълнение на дейности по време на гаранционния срок на обекта, както и съпътстващите строителството дейности. Описани са ключовите моменти за качествено и срочно изпълнение, както и необходимите за изпълнението технически и човешки ресурси. В подробен вид са представени изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, представен е план за безопасност и здраве, разгледани са възможни рискове и са посочени изисквания и мерки за избягването им във връзка със застрашаване живота и здравето на работещите и гражданите, посочени са мерки за намаляване на рисковете чрез използване на лични предпазни средства, представен е списък на машините, инсталациите и съоръженията, подлежащи на контрол, посочени са мероприятия за опазване на околната среда. Предложението в тази част отчита спецификата на обществената поръчка.

Видно от констатираните бележки в предложението по този елемент (МЕ.1) и съгласно изискванията на методиката е налице предложението което **отговаря** на минималните изисквания и следва да се приеме за изпълнено.

МЕ.2. Представено е предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси - план за използване на материалите, извършване на товаро-разтоварни работи и складиране при СМР, посочена е техника за изпълнение на

поръчката. Описана е организация на работата на човешкия ресурс за дейностите, включени в обхвата на поръчката-представена е структура и организация на човешкия ресурс, описани са отговорностите и дейностите, както и организационните връзки и взаимоотношенията на експертите в екипа на участника, представена е йерархична схема на персонала.

Направено е предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, в табличен вид е посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. Предложението в тази част отчита спецификата на обществената поръчка.

Видно от констатираните бележки в предложението по този елемент (МЕ.2) и съгласно изискванията на методиката е налице предложение което **отговаря** на минималните изисквания и следва да се приеме за изпълнено.

МЕ.3. Направени са предложения относно процеса на комуникация чрез посочване формите ѝ и основните правила за осъществяването ѝ. Посочени са работни срещи по изпълнение на договора вътре в екипа на участника и с представители на възложителя, надзора, инвеститорския контрол, проектантите, заинтересовани граждани, контролни институции. Разгледани са действия по комуникацията при допустим вариант при прекъсване на поръчката - анализ на ситуацията, спиране и възобновяване на строителството. Описани са задължения на участника във връзка с изпълнение на договора. Представени са ключови моменти от чието изпълнение зависи успешното реализиране и приключване на дейностите и процесите по изпълнението на поръчката.

Направено е предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица (възложителя, консултанти по надзора върху строителството-авторски и инвеститорски, проектантите, контролни органи, граждани) в рамките на изпълнението на поръчката, включително са разгледани действията по комуникацията и дейностите при допустимите варианти по прекъсването ѝ. Предложението в тази част отчита спецификата на обществената поръчка.

Видно от констатираните бележки в предложението по този елемент (МЕ.3) и съгласно изискванията на методиката е налице предложение което **отговаря** на минималните изисквания и следва да се приеме за изпълнено.

МЕ.4. Направено е предложение за реализация на идентифицираните от възложителя като минимално необходими базови мерки, касаещи социалните характеристики - идентифицираните от възложителя, както и допълнителни мерки. Характерни проблеми, свързани с безопасността по време на строителство; жалби, протести и/или други форми на негативна реакция от страна на жителите и гражданите в близост до обекта; съгласуване със собственика или на експлоатиращия проводите и/или съоръженията за изпълнение на изкопните работи. За всяка от мерките (базовите и допълнителните) е разписано следното: предложение относно обхвата на мярката, текущо прилагане на мярката, предприемане и прилагане на действия при отклонение от изпълнение на мярката.

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Съставен е съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Посочени са и допълнителни мерки, за които са налични изискваните елементи. Предложените в тази част отчита спецификата на обществената поръчка.

Видно от констатираните бележки в предложението по този елемент (МЕ.4) и съгласно изискванията на методиката е налице предложение което **отговаря** на минималните изисквания и следва да се приеме за изпълнено.

МЕ.5. Направено е предложение за реализация на идентифицираните от възложителя като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното въздействие от строителния процес върху околната среда, както и допълнителни мерки - Шум, намаляване на шумовото въздействие; Вибрации, намаляване на вибрациите; За всяка от мерките (базовите и допълнителните) е разписано следното: предложение относно обхвата на мярката, текущо прилагане на мярката, предприемане и прилагане на действия при отклонение от изпълнение на мярката.

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Съставен е съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Посочени са и допълнителни мерки, за които са налични изискваните елементи. Предложените в тази част отчита спецификата на обществената поръчка.

Видно от констатираните бележки в предложението по този елемент (МЕ.5) и съгласно изискванията на методиката е налице предложение което **отговаря** на минималните изисквания и следва да се приеме за изпълнено.

МЕ.6. Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен график отразяващ дейностите, включени в предмета на поръчката (с включени етапите от предмета на поръчката), продължителност, начало на СМР, край на СМР, необходим човешки ресурс - брой работници и вид и квалификация на работната ръка и експертите, вид механизация, брой машини, вид на вложения основен материал в обекта или демонтажна дейност, както и разпределение във времето на СМР, при спазване на технологичната последователност за изпълнение на предмета на поръчката.

- Линеен календарен график за изпълнение на СМР с приложена Диаграма на работната ръка и механизацията, където е онагледено разпределението на работната ръка и механизацията за отделните дейности от предмета на поръчката спрямо предвидената продължителност на изпълнението ѝ.

- Диаграма на работната ръка – с посочени необходимия брой работници за дните за изпълнение на поръчката.

Представеният Линеен график отразява дейностите, продължителност, начало на СМР, край на СМР (за всеки от етапите, включени в предмета на поръчката), брой работници, вид механизация, брой машини и разпределение във времето на СМР. Представена е и Диаграма на работната ръка.

Линейният график е представен за предмета на поръчката, отразява поетапността по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението

на СМР, предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора (вкл. са отразени ключовите моменти на етап Контролиране, етап Управление на договора, етап Приключване и демобилизация, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Линейния график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

Видно от изложеното описание и анализ на техническото предложение, комисията заема становище, че предложението на участника е в пълно съответствие с изискванията на възложителя по отношение на неговото съдържание, минимално изискуемите елементи и съответствие с техническите спецификации от една страна и от друга страна – пълно съответствие между отделните части на техническото предложение.

След като разгледа техническото предложение на Участника ДЗЗД „ВИА ХИДРО ГРУП-ДРУГАН“: комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Както по-горе се анализира, техническото предложение отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Относно наличието на надграждащи условия, обуславящи определянето на оценката по този показател:

1. По отношение на първото надграждащо условие комисията констатира, че за всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни, приложими документи, приложима нормативна уредба и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, както и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата, като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението. В описанието на дейностите са вменени задължения на отговорните ключови експерти. Участникът е представил описание на продължителността, технологичната последователност и взаимнообвързаност на предвидените за изпълнение дейности. Разработена е таблица, с представена методологията и подхода за изпълнение на поръчката чрез посочване на етапите, подетапите, дейности и поддейности, необходимите инструменти и методи, контрол и управление и методи на изпълнение.

Чрез представените подход и организация на изпълнение на поръчката, подробното описание на последователността на изпълнение на поръчката, последователността и технологията на изпълнение на СМР при съблюдаване нормите и правилата за здравословни и безопасни условия на труд, както и прилагане на мерки за осигуряване на качеството на строителството и вложените материали, комисията заема становище, че ще се осигури качествено изпълнение на поръчката. Допълнителен аргумент в подкрепа на този извод е пълното съответствие на техническото предложение с техническата спецификация, отчитайки спецификата на обекта.

Поради изложеното комисията намира, че първото надграждащо условие **е налице.**

2. По отношение второто надграждащо условие, комисията констатира, че е представена вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики и обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. В техническото предложение е направено предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за дейностите, включени в обществената поръчка. Вменени са задължения и отговорности на експертния персонал на участника и е изяснена йерархичната подчиненост, комуникацията и начините за вземане на решения. Участникът е разгледал и описал множество контролни дейности на етапите на изпълнение на поръчката, като са разгледани направленията му, видове контрол, конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти за осъществяването му. Представени са техническите възможности на участника-сертификати, човешки ресурси, техническо оборудване, материали, акредитирана строителна лаборатория, мерки за осигуряване на качеството и процедури за контрол с цел качествено и навременно изпълнение, посочено е приложимото законодателство. Представена е програма за осигуряване на качеството на два етапа и три нива. Описана е вътрешната организация, мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката-контрол на качеството на СМР, контрол на качеството на материалите и оборудването, организация на работите и дейностите.

Така представени вътрешната организация за изпълнение на поръчката и мерките за осигуряване на вътрешен контрол гарантират изпълнението на поръчката в обем, който гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики и обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

Поради изложеното комисията намира, че второто надграждащо условие **е налице**.

3. По отношение на третото надграждащо условие, комисията констатира, че са предложени допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Като допълнителни мерки са предвидени и разгледани следните:

- Характерни проблеми, свързани с безопасността по време на строителство;
- Жалби, протести и/или други форми на негативна реакция от страна на жителите и гражданите в близост до обекта;
- Съгласуване със собственика или на експлоатиращия проводите и/или съоръженията за изпълнение на изкопните работи.

Обхватът им е съобразен с конкретния обект. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката – с предоставено описание-анализ на разглежданото влияние, в контекста на идентифицираните като допълнително необходими дейности; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ – като са разгледани необходимите действия с оглед на осигуряване на условията за прилагане на идентифицираните дейности за реализиране на желания ефект от разглежданата мярка.

Поради изложеното комисията намира, че третото надграждащо условие **е налице**.

4. По отношение на четвъртото надграждащо условие комисията констатира, че са предложени допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Като допълнителни са предвидени мерки за действие в три насоки с оглед въздействието им:

- Шум, намаляване на шумовото въздействие;
- Вибрации, намаляване на вибрациите;
- Растителност, нарушаване на местообитанията на растителни видове, промени в ландшафта.

Обхватът им е съобразен с конкретния обект. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката – където е дадено описание на предвижданото реално изражение на мярката и обхвата на въздействие от проявлението на неблаприятните фактори, срещу които е насочена; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ – с конкретно посочени дейности, които ще се предприемат.

Поради изложеното комисията намира, че четвъртото надграждащо условие е **налице**.

С оглед изложеното, комисията единодушно реши, че техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, като в същото време надгражда минималните изисквания като спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ЧЕТИРИ от изброените в методиката условия, надграждащи техническото предложение.

На база на горните констатации и съобразно възприетата методика за оценка на офертите от Възложителя, Комисията присъжда на участника ДЗЗД „ВИА ХИДРО ГРУП-ДРУГАН“ - 50,00 точки по показател П1 – Организация за изпълнение на поръчката (Тп).

УЧАСТНИК „СМР ГРУП ДРУГАН“ ДЗЗД»

Участникът е представил техническо предложение съгласно образеца на Възложителя и е приложил Линеен календарен график и Диаграми на работната ръка и на механизацията (за всеки от етапите). Участникът е предложил срокове за изпълнение за всеки от етапите – по 180 календарни дни. Оферирани са гаранционни срокове за предвидените за изпълнение СМР.

Участникът е представил организацията си за изпълнение на поръчката, като е започнал с изложение на съдържанието на предложението си. Обособена е смислова част от предложението, озаглавена **МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение.** Дадено е описание на технологичната последователност на изпълнение в табличен вид на строително – монтажните работи предмет на поръчката, което на практика представлява пренасяне на първите 9 колони от приложения линеен график за изпълнение на поръчката. Тук за разлика от графика е добавена колона с указание „квалификация на стр.работници“, която обаче е попълнена избирателно и не за всички дейности и задачи (от 24-та до 57-ма стр.)

Представено е Описание на технологията на изпълнение на видовете СМР в обхвата на поръчката, като са описани следните етапи и включените във всеки етап дейности: **ПЪРВИ ЕТАП: ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ:** задача 1 - Получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя за започване на изпълнението по договора – не са посочени конкретни отговорности или действия, а е посочено, че ще се пристъпи към откриване на строителна площадка; задача 2 - Подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа са описани спецификите на Протокола като документ, изготвящи го страни и съхранението му, като нито едно от описаните действия не е насочено или по друг начин обвързано с екипа на участника и създадената от него организация за изпълнение на поръчката.

Описани са дейности по организация на временно селище и мобилизация; **ВТОРИ ЕТАП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР** – разгледани са дейности и задачи от участника, последователно (според поредността от количествената сметка от поръчката), като за всяка задача словесно е дадено описание на основните моменти във връзка с необходимите за изпълнение дейности. В тази част се констатира множество повторения, като например - участникът е идентифицирал в Дейност 4 - Водопровод - строителни работи конкретна Задача 2 - Разваляне и възстановяване на асф. настилка и Задача 3 - Разваляне и възстановяване на тр.кам.настилка, също така - в Дейност 6 - Стр. отклонения - стр. работи, е представено отново (като дословно повторение) вече описаното като отделни задачи за изпълнение като посочените задачи в Дейност 4, в същата последователност; последователността от действия при разваляне и възстановяване на асфалтова настилка; дейностите по изпитване и по дезинфекция на водопровода са разгледани и ситуирани между други конкретни задачи по изпълнение на СМР на обекта.; **ТРЕТИ ЕТАП: ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:** описано е, че ще се извърши демобилизация на ресурсите. Конкретизирани са Дейност 1 - тествания, подготовка за предаване на обекта, със задачи: 1 – провеждане на финални проби и изпитвания – тук обаче са описани само дейности, които са относими към полагане на асфалтова настилка; предвидена е задача 2 -изготвяне и заверка на ексекутивна документация – като тук само е посочено, че изпълнителят е отговорен, без конкретика какви точно действия ще се предприемат; дефинирана е задача 3 – почистване, възстановяване на прилежащите площи; задача 4 – демобилизация. Описана е Дейност 2 – участие в подписване на Акт 15 със следните дефинирани: задача 1 – окомплектоване и предаване на строителна документация; задача 2 – подписване на Акт 15.

Описани са мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност – разгледани са общите изисквания, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, вкл. като са изложени общи постановления за задълженията на ангажираните на строителна площадка лица. Разгледани са Организационни и технически мероприятия за безопасност и здраве при работа, както и инструкции за безопасна работа, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Конкретно са разгледани мерки за безопасна работа с багер, при изпълнение на изкопни и насипни работи, при изпълнение на кофражни, бетонови и армировъчни работи, при извършване на асфалтови работи, мерки за безопасна работа при монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи, работа с автокран; МПС, автосамосвали, фреза, валак, бордова кола, бетоновоз, вибратори, виборплочи и вибрационна плоча, ръчна трамбовка, ръчни инструменти.

В самостоятелен раздел е обособено предложението на участника по отношение на **МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят**

основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

Тук е представено изложение относно организация при доставката на материали, складиране на материали и оборудване, организация в етапа на изпълнение на строително-монтажните работи, организация и мобилизация на работната ръка – с посочени състав, обезпеченост, като е предвидено, че изпълнението на строително – монтажните работи ще се изпълни от звена, като за всяко звено е описано каква дейност ще изпълнява.

Описана е организация и мобилизация на строителна техника и съоръжения – посочено е, че се предвижда организиране на стационарна (през целия период на изпълнение на СМР) и мобилна техника и оборудване (за отделни видове работи). Представени са действията, необходими и предвидени за организация и мобилизация на механизацията. Дадено е описание на организация на човешкия ресурс – дефинирани са методите, които е приложил участникът, описани са основни задължения на експертния състав – ръководител обект, технически ръководител, длбз, специалист контрол на качеството, инженер геодезист, специалист ПТО, специалист логистика, отговорник склад, изпълнителски състав (работници). Описаните длъжности са представени нагледно в организационна структура – под формата на схема.

Предложение относно МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация, както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

След като е дефинирана важността на комуникацията при организацията на изпълнителя са описани начини за осъществяване на обмен на информация с Възложителя. Идентифицирани са основните участници в строителния процес. В самостоятелен раздел отново са повторени отговорностите и задълженията на членовете на ръководния състав на участника, както вече са описани по-горе в предложението, вкл. и с изложението относно организацията между членовете в екипа на изпълнителя. Липсва описание за процеса на комуникация, координация, контрол и субординация между заинтересованите страни. Такива са идентифицирани, но е посочена ролята им в строителния процес. Посочените елементи са разгледани само в контекста между отделните експерти.

Описани са действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване на изпълнението на обществената поръчка. Разгледани са действията при възможно временно прекъсване – описани са потенциални основания за прекъсване, както и съдържание на Акт. Описани са основания за окончателно прекъсване на строителството, като е изложена постановката, че страната, за която са известни обстоятелствата, водещи до спиране на работата следва да уведоми другата страна. Разгледани са организационни мерки при прекъсване на строителството – както временно, така и окончателно.

При преглед на описаното предложение на участника, комисията направи извод за наличие на гореописаните елементи като минимално необходими с оглед допустимостта до оценка и разглеждането на предложението съобразно методиката за оценка. Беше извършен преглед в контекста на преценката за наличие на указанията за първото и за второто надграждащо условие от методиката за оценка, като комисията стигна до следните изводи: по отношение на първото надграждащо условие комисията констатира, че за всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и ефективно изпълнение на поръчката, както и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали,

механизация и оборудване, човешки ресурси) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата, като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението. Дадено е детайлно описание на задълженията на експертите, отнесени към дефинирани задачи за изпълнение в рамките на дейностите от предмета на поръчката, като са представени необходимите ресурси; използваният табличен начин за представяне дава яснота и нагледно показва дейности и необходимите за тях ресурси, както и ангажиран персонал и изпълнителски състав, вкл. с изисквания към образование/професионална квалификация – ето защо, като съобрази относимостта към спецификата на предмета на поръчката на предложението в разглежданата му част, комисията единодушно прие, **че са налице необходимите условия от методиката за оценка, за да приеме, че е изпълнено за предложението надграждащото допълнително условие по т.1 за присъждане на допълнителен брой точки (5) към оценката по показателя.** При преценка за наличие на условия за присъждане на допълнителни точки по отношение на второто надграждащо условие от методиката за оценка, комисията направи своите изводи: действително, от изложението е видно, че е предоставена вътрешната организация на участника като последователност, описани са действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнение на поръчката, но не се откри съотнасяне на описаното към повишаване ефективността при изпълнение на поръчката. Наличието на такъв краен резултат е предваритено идентифицирано в методиката за оценка и на практика именно това различава надграждащото условие от изискуемото минимално необходимо съдържание по отношение на тази смислова част от техническото предложение. Ето защо, комисията единодушно все решение, **че по отношение на елемент 2 – т.2 от допълнителните условия, надграждащи техническото предложение според Методиката за оценка, не може да се направи извод, че е налице и не следва да се поставят допълнителни точки за предложението на участника на това основание.**

Предложение относно МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Разгледани са базовите мерки: 1) Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки – посочено е, че това ще се постигне чрез създаване на временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР по пътища и улици. Описани са общите особености и приложими правила при въвеждане на ВОБД. По отношение на А) *Предложение относно обхвата и предмета на мярката* – разгледани са конкретни действия, които са свързани в реализиране на ВОБД. По отношение на Б) *Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ* – описано е, че ще се контролира от Ръководителя на обекта; 2) Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи – описан е очаквания ефект от мярката. По отношение на А) *Предложение относно обхвата и предмета на мярката* – разгледани са конкретни действия, които ще се предприемат. По отношение на Б)

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ – описано е кой ще прилага мярката и кой ще осъществява контрол по спазването ѝ. Разгледани са като допълнителни мерки: 1) „Мерки за намаляване затрудненията на местното население от шум“ – описани конкретни действия, които ще се предприемат; предвидено е действията да се изпълняват от всички работници, а също така – контрол по спазването ѝ; 2) „Мерки за намаляване на замърсяването на околното на строежа пространство“ – изложението относно *Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ* е идентично с даденото такова по отношение на първата разгледана допълнителна мярка; Така дефинираната мярка от участника по своята същност представлява мярка, относима към влиянието от изпълнението на поръчката върху околната среда и не следва да се разглежда като мярка във връзка със социални характеристики от въздействието върху засегнати лица. Това се потвърждава и от изричните текстове в предложението (на стр.174), от които е видно, че описаните действия, дейности и механизми във връзка с дефинираната мярка, имат отношение към екологичните аспекти и последици от изпълнението на конкретните видове СМР, включени в предмета на поръчката, 3) „Мерки свързани с намаляване на риска от пътни инциденти“ – по отношение на така направената формулировка от участника, е представено изложение с липсваща конкретна дефиниция за обхвата и предмета на мярката – посочено е, че следва да се спазват стриктно съгласуваната ВОД в контекста на безопасността на осигуряване на доставки на строителна площадка. ВОД е задължителна за всички участници и е необходимия минимум, който следва да бъде осигурен. Ето защо, при наличието на изискване да представяне на „допълнителни мерки“, то се очаква същите да са извън вече предвидените такива. С този извод, комисията намира, че не е изпълнен компонентът по отношение на идентифицираната мярка и не приема изложението като отговарящо на методиката за оценка; 4) „Мерки свързани с наличието на възможни проблеми и рискове във връзка с безопасността“ - По отношение на *А) Предложение относно обхвата и предмета на мярката* – на практика липсва описание на конкретно предложение, липсва описване на обхват на мярката, а само е определено, че при изпълнение на СМР има опасности от инциденти. В тази връзка комисията приема, че не е изпълнено указанието по отношение на изискването за същностни елементи на предложените от участниците допълнителни мерки, които следва да се разгледат от участника. Ето защо, не може да се идентифицира и да се установи така направеното предложение какво обхваща в разглежданата част и към какво всъщност ще се прилагат описаните действие в рамките на дефинираната от участника компонент *Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ* – описани са за изпълнение действия във връзка с реализиране на предпазни мерки, а също и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. При тази констатация, описаната мярка от участника не се приема.

С оглед на подробно описаните аргументи по отношение на всяка от мерките, които участникът се е опитал да предложи, комисията намира, че не са покрити изискванията на Възложителя по отношение на минимално определени задължителни елементи – като смисъл, значение и съдържание (а не като начин на представяне). Единодушно се взе решение, че в тази част за предложението е единствено възможен извод, че **не е налице описаното допълнително надграждащо условие по т.3 от Методиката за оценка – допълнителни мерки, касаещи социални характеристики, а именно – намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.**

Предложението на участника относно **МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености**, започва с дефиниране на Политика по опазване на околната среда. Разгледани са 1) Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията – описани са дейности от КСС, при които е възможно да настъпят замърсявания в контекста на разглежданата мярка. Описани са конкретни действия за предприемане; 2) Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; 3) Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство. Дефинираните мерки са разгледани съобразно зададената конструкция – с посочени и разгледани компонентите *А) Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.*

Като **Допълнителни мерки** са разгледани: 1) Подобряване системата за управление на околната среда в съответствие със законодателството на България и ЕС“ – тук отново се препраща към внедрената система в дружеството по стандарт ISO 14001. Тук комисията съобри, че наличието на внедрена система за управление по стандарт BG/EN ISO 14001 е поставено като критерий за подбор – всички допуснати до този етап участници следва да прилагат същата, както и произтичащите от това последици с оглед на организацията за работа на участника. Ето защо, не може да се приеме, че произтичащите от внедрената система правила са допълнителни мерки с оглед конкретно предлаганите от участника особености на организацията му за изпълнение на поръчката. Следващата част на предложението във връзка с разглеждане на дефинираната мярка е озаглавена от участника като „Визуализация на предложената специфична за обекта допълнителна мярка в табличен вид, за онагледяването и върху предмета на поръчката“ и представлява таблица, в която тази идентифицирана от участника мярка, заедно с набелязаните конкретни действия е повторена срещу отделни задачи от дейностите в етапите за изпълнение на предмета на поръчката. Това представяне е от стр.188 до стр.268, но на практика не носи никакво ново/различно съдържание, смисъл или значение; Ето защо, комисията не може да приеме описаното като самостоятелна допълнителна мярка в контекста на изискването за получаване на допълнителни точки съобразно указанията от методиката за оценка.

2) „Осигуряване компетентност и екологична култура на персонала“ – участникът е посочил, че това представлява допълнителна специфична мярка, а по-надолу е посочил, че това е насока, в която се предвиждат мерки, свързани с персонала и факторите, предизвикващи замърсяване при употреба на техника и механизация. От изложението по-долу не става ясно каква е конкретно предлаганата мярка, с какъв обхват е и дали е изпълнено изискването за минимално съдържание, съобразно указанията от методиката за оценка. Така например, за компонента *А) Предложение относно обхвата и предмета на мярката* са изброени „предложени мерки и обхват“. Липсват и конкретни действия за прилагане в случай на отклонение от изпълнение на дефинираните насоки на действия, въпреки, че има смислова обособена част. На практика дадената от участника обща дефиниция за разглеждана „мярка“ повтаря частично дадения от Възложителя обхват на дефинираната първа базова мярка в настоящото направление. Ето защо, комисията **не може да приеме** описаното като самостоятелна допълнителна мярка в контекста на изискването за получаване на допълнителни точки съобразно указанията от методиката за оценка.

3) „Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда“ – при дефиниране на мярката, участникът е посочил, че същата е свързана с генерираните отпадъци от влаганите материали. Това на практика представлява съдържанието на третата базова мярка, дефинирана от Възложителя като задължителна и разгледана самостоятелно от участника. Ето защо, с така дефинирано съдържание, представената мярка не може да се разгледа като „допълнителна“ такава; в последващо представената „визуализация“ за мярката, участникът е представил в таблица – конкретни задачи от дейностите, описани в отделните етапи за изпълнение на поръчката и мерки, свързани с използване на екологосъобразни материали – конкретни действия, идентифицирани от участника като част от описанието на механизма на изпълнение са повторени многократно – от стр.272 до стр. 380, без да е привнесено ново съдържание в контекста на разглеждането от участника като самостоятелна допълнителна мярка. Ето защо, комисията **не може да приеме** описаното като самостоятелна допълнителна мярка в контекста на изискването за получаване на допълнителни точки съобразно указанията от методиката за оценка.

4) „Мониторинг на проявленията на отрицателното влияние на строителния процес върху околното пространство по време на изпълнение на строително-ремонтните работи“ – участникът се е опитал да дефинира процеса на мониторинг като самостоятелна мярка, като е дал дефиниция какво следва да се разбира като част от съдържанието на същата в контекста на компонент *А) Предложение относно обхвата и предмета на мярката*. Като част от изложението на компонент *Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ*, са представени в таблица данни за анализ на особеностите във връзка с мониторинга по време на изпълнение на СМР по отношение на води, почви и въздух, като честота, продължителност, честота. Липсва по какъвто и да е начин дефиниране на действия/дейности, свързани с предприемане и прилагане на действия в случаи на отклонение от изпълнението на дефинираните дейности. Ето защо, комисията не може да приеме описаното като самостоятелна допълнителна мярка в контекста на изискването за получаване на допълнителни точки съобразно указанията от методиката за оценка.

С оглед на подробно описаните аргументи по отношение на всяка от мерките, които участникът се е опитал да предложи, комисията намира, че не са покрити изискванията на Възложителя по отношение на минимално определени задължителни елементи – като смисъл, значение и съдържание (а не като начин на представяне). Единодушно се взе решение, че в тази част за предложението е единствено възможен извод, че **не е налице описаното допълнително надграждащо условие по т.4 от Методиката за оценка – допълнителни мерки, касаещи екологични характеристики, а именно – намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда.**

Предложението на участника продължава с Описание на ключовите моменти при изпълнение на всяка задача, предмет на поръчката – представено таблично, като срещу всяка определена от участника задача са посочени ключови моменти – от стр.385 до стр.430, като за по-голямата част от задчите са идентифицирани еднакви ключови моменти. Отново в таблична форма е представено изпълнението на всички задачи, идентифицирани от участника, с посочване на необходими материали, механизация, квалификация на експерти и строители работници, брой работници, време за изпълнение (с начален и краен момент) - от стр. 433 до стр.633, като се съдържа идентична информация с представената таблица в началото на предложението на участника (от 24-та до 57-ма стр.). Това на практика представлява повторение, пренасяне на данните, представени от участника в приложения линеен календарен график. Описани са

конкретни задължения на участващи експерти, като описанието представлява повтаряне на идентични текстове за всяка задача, за всеки експерт, които представляват общи формулировки – за организационни и контролни задължения, без конкретика и специфициране с оглед на идентифицираната задача.

В самостоятелна точка е представено **Описание на вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката** – тук е дефиниран ключовият момент по осигуряване на контрол на качеството. Описани са особеностите в План за управление на качеството и отговорностите на ръководството при управление на проектните дейности.

Описани са мерки за осигуряване на вътрешен контрол – за качеството на влаганите материали, за качеството на изпълнение на СМР (като е представено описание на действия които ще се/няма да се предприемат при изпълнението на различни видове СМР).

За приложения Линеен календарен график – съобразно необходимостта да се изпълни условието на **МЕ.6.** от условията на документацията за участие, комисията разгледа приложените документи, като констатира съдържанието им и установи, че същите са съобразени с предмета на поръчката. Приложеният линеен календарен график е подробен и съобразен с указанията за съдържание и обвързаност с даденото предложение. Както беше отбелязано по-горе в изложението, части от линейния график са копирани и пренесени и като част от самото техническо предложение в другите му части. Констатираното по-горе е изцяло валидно и приложимо. Комисията приема, че участникът е изпълнил изискването да представи изискуемите документи, онагледяващи направеното от него предложение за организация на изпълнението си.

При съобразяване на описаните по-горе мотиви и взети конкретни решения, съобразно указанията от методиката за оценка, предложението на участника следва да бъде оценено с точки: получен базов минимум с оглед преценката за редовност на предложението с оглед на минимално изискуемото съдържание - 30 (тридесет) точки + 5 (пет) допълнителни точки с оглед констатирано наличие на едно допълнително надгрждащо условие, като участникът получава по показателя П1 – Организация за изпълнение на поръчката (Гп) обща, крайна оценка от 35 (тридесет и пет) точки, с която оценка следва да се допусне участника до следващия етап от разглеждането и оценката на офертите.

След изпълнение на горните действия комисията прецени, че може да пристъпи към следващия етап от процедурата и реши:

Прие, че с оглед разпространяващата се информация за очаквано усложняване на обстановката поради разпространение на вирус, който застрашава живота на населението (covid 19), е целесъобразно публичното заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците да бъде насрочено за следваща дата при установена по безспорен начин и безопасност. Председателят на комисията указва, че ще следи обстановката и своевременно ще координира възможностите за продължаване на работата ѝ.

На 14.05.2020г. председателят на комисията, съгласувано с всички членове на комисията и съобразно актуалната епидемиологична обстановка в страната, взе решение за продължаване на работата на комисията, както следва:

Комисията насрочи следващото публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници да се състои на **21.05.2020 г. от 11:00 часа в заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на Общинска администрация Радомир.**

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП обявяването на датата и часа на отваряне на

ценовите оферти да се извърши чрез съобщение в профила на купувача в законовоопределения за това срок.

Настоящият протокол бе приключен и подписан на 14.05.2020 г. от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

Вярно с оригинала, подписан на хартия!

****Подписите са заличени на основание чл.36а,
ал.3 от ЗОП***