



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00535

Поделение: _____

Изходящ номер: 730 от дата 08/10/2021

Коментар на възложителя: _____

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Радомир

Национален регистрационен номер:

000386776

Пощенски адрес:

пл. Свобода № 20

Град:

Радомир

код NUTS:

BG414

Пощенски код:

2400

Държава:

BG

Лице за контакт:

Пламен Алексиев - кмет на Община Радомир

Телефон:

00359777 81975

Електронна поща:

obshtinaradomir@abv.bg

Факс:

00359777 81975

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.radomir.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://www.radomir.bg/subsection-475-content.html>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения☐ Публичноправна организация☐ Национална агенция/служба☐ Европейска институция/агенция или международна организация☒ Регионален или местен орган☐ Друг тип: _____☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура☐ Отбрана☐ Социална закрила☐ Обществен ред и сигурност☐ Отдых, култура и вероизповедание☐ Околна среда☐ Образование☐ Икономически и финансови дейности☐ Друга дейност: _____☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия☐ Железопътни услуги☐ Електрическа енергия☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☐ Строителство ☐ Доставки ☒ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 522 от 18/07/2016 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00535-2016-0010(ppppp-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Задачите по настоящата обществена поръчка включват две основни дейности: А. Консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта Б. Консултантски услуги, свързани с управлението и отчитането на проекта, включително заявки за плащане. Предметът на договора се състои в изпълнение на следните дейности: Дейност 1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне и комплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Радомир за кандидатстване с проектно предложение по ПРСР 2014-2020 г. Дейност 2: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта по ПРСР 2014-2020 г., след сключване на договора за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г. В изпълнение на възложената му поръчка, избраният за изпълнител участник следва да осъществи и изпълни адекватни и съобразени изцяло с изискванията на възложителя и Държавен фонд „Земеделие“ дейности, гарантиращи коректното и в съответствие с изискванията на ПРСР 2014-2020г.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 543 от 03/10/2016 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Велиагро консулт ЕООД		Национален регистрационен номер: 200177230	
Пощенски адрес: ул. Вачо Киро 5			
Град: Велинград	код NUTS: BG423	Пощенски код: 4600	Държава: BG
Електронна поща: veliagroconsult@gmail.com		Телефон: 00359 888570043	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 00359 888570043	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	

III.5) Предмет на договора

предоставяне на консул-ки услуги по подготовка на проектно предложение за подпомагане, управление и отчитане на проект: „Реконстр. и ремонт на ОУ "Христо Смирненски", гр. Радомир“

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)

или

начална дата 03/10/2016 дд/мм/гггг

крайна дата 29/01/2021 дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 43000

Валута: BGN

Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Финансирането е 100 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

☒ договорът е изпълнен

☐ договорът е предсрочно прекратен

☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение

☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

27/01/2021 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменен

Да ☒ Не ☐

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	редуциране на цената по договора	стойност по договор 43 000 лв.	стойност по договор 32638.84 лв.	След подписан Анекс №1 от 30.09.2019г. и Таблица за одобрени инвестиционни разходи (Приложение 1) към Договор №14/07/2/0/00643 от 01.12.2017г. между Община Радомир и Държавен фонд „Земеделие“ за намаляване на първоначално одобрената финансова помощ
2	редуциране на цената по договора	стойност по договор 32638.84 лв.	стойност по договор 32472.23лв.	Съгласно подписан Анекс №3 от 14.01.2021г. и Таблица за одобрени инвестиционни разходи

(Приложение 1)
към Договор за
БФП
№14/07/2/0/00643
от 01.12.2017г.
между Община
Радомир и
Държавен Фонд
„Земеделие“ за
намаляване на
първоначално
одобрената
финансова помощ
се сключва
допълнително
споразумение с
изпълнителя,
касаещо
редуциране
размера на
възнаграждението
. Договорът се
изменя по
взаимно съгласие
на страните,
изразено в
писмена форма,
поради изменение
на Договор за
отпускане на
БФП. Подписаният
между страните
анекс-изменение
на цената по
договора е
влязъл в сила
след
съгласуването му
и одобрението от
Държавен Фонд
„Земеделие“ на
14.01.2021 г.,
от която дата и
поражда своите
правни
последиви.

IV.4) Договорът е изпълнен в срок**Да ☒ Не ☐**

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем**Да ☒ Не ☐**

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	32472.23	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да ☐ Не ☒			
☐ от изпълнителя	Размер: _____	Валута: _____	
☐ от възложителя	Размер: _____	Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			

(Кратко описание на причините за неустойките)			
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)			

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация			
Дата: 08/10/2021 дд/мм/гггг			
VII: Възложител:			
VII.1) Трите имена (подпис):			
Пламен Станков Алексиев			
VII.2) Должност:			
кмет на Община Радомир			