

ДОКЛАД

от дейността на комисията, назначена със Заповед № 488 от 29.06.2015 г. на Кмета на Община Радомир, за провеждане на процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП с предмет „Извършване на допълнителни видове строителни дейности за обект "Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в община Радомир включващо: 1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дрен, общ. Радомир, фаза 1 и 2; 2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Долна Диканя, общ. Радомир, фаза 1 и 2", открита с Решение № 472/19.06.2015 г. на кмета на Община Радомир

Днес 29.06.2015 г. в 10:00 часа в сградата на Община Радомир, пл. "Свобода" №20, ет. 2, Заседателна зала, се събра комисия в състав:

Комисия в състав:

Председател: 1. инж.Димитър Димитров – заместник кмет на община Радомир

Членове:

2. Ася Радуилова – ст.юрисконсулт при община Радомир – правоспособен юрист;
3. инж.Мария Атанасова – инженер с пълна проектантска правоспособност „ВиК“;
4. Елена Димитрова - ст.специалист „Устройство на територията“ при Община Радомир;
5. инж.Калин Рангелов – инженер с пълна проектантска правоспособност „ВиК“

Председателят на комисията запозна членовете с техните права и задължения и ги покани да подпишат декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП. Същите се прилагат към протокола.

“Водоканалстрой” ООД, със седалище и адрес на управление: град Бургас, община Бургас, бул. "Мария Луиза" №59, се представява в преговорите от Димитър Щерионов Костов – Управител на горепосочената фирма.

Председателят на комисията покани представителя на участника да вземе участие при договаряне клаузите на договора.

Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника в договарянето документи и установи, че същият е представил всички, изискани с поканата, документи.

При провеждане на преговорите председателят на комисията предложи на участника “Водоканалстрой” ООД, град Бургас, да намали така предвидените единични цени и



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

съответно предложената обща такава. Участникът потвърди първоначално предложената цена, предвид конюнктурни причини на пазара в момента.

След провеждане на преговорите, отразени в Протокол от 29.06.2015 г., предлаганата обща цена за изпълнение на предвидените допълнителни СМР от "Водоканалстрой" ООД, гр. Бургас е както следва:

Обща стойност за изпълнение на СМР: 196 259,63 лв. /сто деветдесет и шест хиляди двеста петдесет и девет лева и шестдесет и три стотинки/ **без ДДС.**

Стойностните показатели за формиране на единичните цени са както следва:

1. Часова ставка - 3,60 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда - 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията - 46 %
4. Доставно-складови разходи – 10 %
5. Печалба – 10 %

Предложените единични стойности за съответните видове СМР са представени в следната количествено-стойностна сметка:

Наименование	мярка	К-во	Ед. цена без ДДС /лв/	Обща стойност без ДДС /лв/
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ДРЕН				
ГЛАВЕН КЛОН I / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	132,59	39,18	5194,88
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	144,58	1,21	174,94
КЛОН 2 / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	202,07	39,18	7917,10
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	220,08	1,21	266,30
КЛОН 3 / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	465,26	39,18	18228,89
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси	м3	506,71	1,21	613,12



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

на депо				
КЛОН 8 / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	5,97	39,18	233,90
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	6,50	1,21	7,87
КЛОН 18 / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	326,80	39,18	12804,02
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	355,91	1,21	430,65
КЛОН 18Б / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	42,42	39,18	1662,02
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	46,20	1,21	55,90
КЛОН Р11 / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	300,62	39,18	11778,29
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	327,41	1,21	396,17
КЛОН Р19 / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	289,83	39,18	11355,54
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	315,65	1,21	381,94
КЛОН Р19А / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	96,87	39,18	3795,37
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	105,51	1,21	127,67
(А) ВСИЧКО водопроводна мрежа с. Дрен, без ДДС /лв/				75 424,57
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ДОЛНА ДИКАНЯ				
ГЛАВЕН КЛОН I / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	580,13	39,18	22729,49
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	630,95	1,21	763,45
Допълнителен пласт асф.настилка	100 м2	1,58	2824,38	4462,52
ГЛАВЕН КЛОН III / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	8,59	39,18	336,56
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	9,38	1,21	11,35
КЛОН I / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	347,46	39,18	13613,48
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	378,42	1,21	457,89
Допълнителен пласт асф.настилка	100 м2	1,85	2824,38	5225,10
КЛОН 2 / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	289,32	39,18	11335,56
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	315,09	1,21	381,26
Допълнителен пласт асф.настилка	100 м2	2,18	2824,38	6157,15
КЛОН 3 / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	144,23	39,18	5650,93
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	157,08	1,21	190,07
КЛОН 43 / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	320,61	39,18	12561,50
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	349,18	1,21	422,51
КЛОН 44 / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	11,94	39,18	467,81



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	13,00	1,21	15,73
ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	7,37	39,18	288,76
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	8,04	1,21	9,73
ГЛАВЕН КЛОН II / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	138,85	39,18	5440,14
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	151,14	1,21	182,88
КЛОН 20 / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	19,60	39,18	767,93
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	21,35	1,21	25,83
КЛОН 22 / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	385,44	39,18	15101,54
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	419,78	1,21	507,93
КЛОН 23 / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	76,25	39,18	2987,48
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	83,04	1,21	100,48
КЛОН 24 / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до настилка	м3	130,17	39,18	5100,06
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	141,77	1,21	171,54
КЛОН 25 / ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				
Засипване и уплътняване с пясък - до	м3	132,56	39,18	5193,70



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК





Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

настилка				
Разриване с булдозер земни почви и пробутване до 40 м - излишни земни маси на депо	м3	144,38	1,21	174,70
(Б) ВСИЧКО водопроводна мрежа с. Долна Диканя, без ДДС /лв/				120835,06
ОБЩО (А) + (Б) без ДДС /лв/				196259,63
ДДС /20%/ лв				39251,93
ОБЩА СТОЙНОСТ НА СМР С ДДС /лв/				235511,56

Участникът прие останалите клаузи на договора и по тях договаряне не се извърши.

Поради факта, че в процедурата е поканен един участник, същият отговаря на обявените условия и е представил всички изискани документи, комисията класира същия на първо място и предлага на Възложителя да сключи договор с него.

Натоящият доклад е съставен на 29.06.2015 г.

Председател: 1. 
/ инж.Димитър Димитров/
Членове: 2. 
/ Ася Радуилова /
3. 
/ инж.Мария Атанасова /
4. 
/ Елена Димитрова /
5. 
/ инж.Калин Рангелов /