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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 
за възлагане на обществена поръчка с предмет „Първоначално залесяване 

на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури“ 
 

1. Предмет  
Предметът на настоящата процедура е: „Първоначално залесяване на неземеделска 

земя и поддържане на създадените горски култури “. 
 
2. Описание на дейностите 
 
Дейност 1 (съгласно Приложение 1 към Договор 14/223/00241 от 05.04.2013г.)  

Залесяване със смесени култури: при наклон по-голям от 10,0°.  

Място на изпълнение  
– върху имот № 054001 – местност „Богово седло” - землището на с. Старо село, Община 
Радомир;   
– върху имот № 045003 – местност „Ушите” – землището на с. Старо село, Община Радомир;   
– върху имот № 031001 – местност „Голо Бърдо” – землището на гр. Радомир, Община Радомир; 

 
Количества 
Обща площ за залесяване, съгласно технологични планове 2012 г. – 1671,02 дка; 
 
 

Дървесен вид за залесяване за имот № 031001 и необходим брой фиданки съгласно 
технологичните планове 

Черен бор Цер 

277 970 бр. 99 250 бр. 

 
 
 

Дървесен вид за залесяване за имот № 054001 и необходим брой фиданки съгласно 
технологичните планове 

Черен бор Цер 

79 418 бр. 28 365 бр. 
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Дървесен вид за залесяване за имот № 054001 и необходим брой фиданки съгласно 
технологичните планове 

Черен бор Цер 

68 593 бр. 24 500 бр. 

 
 

Дървесен вид за залесяване за имот № 045003 и необходим брой фиданки съгласно 
технологичните планове 

Черен бор Цер 

41 916 бр. 14 970 бр. 

 
 

Дейността предвижда: 
 Почистване и подготовка на дейността за залесяване -ръчно премахване на храстова 

растителност и нежелан подраст; 
  Почвоподготовка - механизирана  направа  на пояси - ширина 0,5 м и маркиране на 

площта за залесяване;  
 Залесяване – разтоварване на фиданки, съхраняване на  фиданки, маркиране на 

посадните места и извършване на дейности по фактическото залесяване; 
 

    
 Дейност 2 (съгласно Приложение 1 към Договор 14/223/00241 от 05.04.2013г.)  

Попълването включва за всеки имот по отделно, в който ще се извършва залесяването, следните 
дейности: 

 Попълване (20%), което трябва да се извършва през 2014г., 2015г. и 2016г. за всеки имот. 

Дейност 3 (съгласно Приложение 1 към Договор 14/223/00241 от 05.04.2013г.)  

   Отглеждането включва за всеки имот по отделно, в който ще се извършва залесяването, 
следните дейности: 

 Отглеждане на едногодишна култура – 2014г., което включва първо отглеждане на 1-
год. и окопаване на култура в пояси. Второ отглеждане на 1-год. и окопаване на култура в 
пояси. Трето отглеждане на 1-год. чрез косене на трева със сърп в залесени площи. 
Транспортиране на фиданки до обект. 

 Отглеждане на двугодишна култура – 2015г. което включва първо отглеждане на 2-год.  
и окопаване на култура в пояси.Второ отглеждане на 2-год. и  окопаване на култура в 
пояси . Трето отглеждане на 2-год. чрез косене на трева със сърп в залесени площи.  
Транспортиране на фиданки до обект. 

 Отглеждане на тригодишна култура - 2016г., което включва първо отглеждане на 3-год.  
и окопаване на култура в пояси. Второ отглеждане на 3-год. чрез изсичане на издънки в 
залесени площи. Транспортиране на фиданки до обект. 
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 Първо отглеждане на 4-год. Окопаване на култура в пояси - 2017г. 
 Първо отглеждане на 5-год. Окопаване на култура в пояси – 2018г. 

 
3. Срок за изпълнение:  
    Срокът на изпълнение на настоящата обществена поръчка е съгласно 
предложението на участниците, посочено в плик №2 „Техническо предложение“.  
    Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече след получаване на уведомително 
писмо от ДФ „Земеделие“ с решение за съгласуване/отказ за проведената обществена поръчка. 
    Срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка приключва три месеца преди 
изтичане на срока за изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ № 
14/223/00241 от 05.04.2013г.., а именно не по-късно от 15 май 2015г. 

 
4.Изисквания към мероприятията и работните операции, които трябва да бъдат 
извършени на терен. 
     Дейностите и мероприятията следва да бъдат извършени в обхват и качество, съобразно 
Технологичните планове за залесяване -приложение към настоящото задание. 
4.1. Почистване на площите  

Почистването се извършва ръчно с храсторези.  
4.2. Почвоподготовка  

Направа на пояси с ширина 1,0 м и маркиране на площта за залесяване – изисква се 
механизация за извършване на операцията. Необходимо е да се ползва машинотракторна 
техника със съответстваща към специфичните условия на терена мощност и подходящи за 
риголване плужни тела.  
4.3. Съхраняване на фиданките  

Необходима е направата на траншеи за затрапване на посадъчния материал. Размерите 
на траншеите следва да отговарят на спецификациите и количеството на посадъчния материал. 
Траншеите трябва да са разположени на терен така, че да могат да обслужват оптимално даден 
участък с посадъчен материал. За място на траншеите следва да се подбере такова защитено от 
директно слънчево огряване. При условия на засушаване е необходимо да се осигури 
овлажняване на субстрата в траншеите. 
4.4.Залесяване – разтоварване на фиданки,  маркиране на посадните места и извършване на 
дейности по фактическото залесяване. 
         

ПРИЛОЖЕНИЯ:  Технологични планове за залесяване. 
Количествени сметки. 

 
 

 
 


